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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych STWIORB "Wymagania Ogoéline”
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane

w ramach projektu "Rozbudowa sktadowiska odpadéw Gryfino — Wschéd — etap | — kwatera 2A".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jako cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania

Robaét opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres robét dotyczacych niniejszego zadania obejmuje:
wykonanie kwatery sktadowiska - spetnienie wszystkich wymagan Zamawiajacego z uwzglednieniem

opracowania dokumentacji powykonawcze;.

Roboty pomiarowe

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Uszczelnienia kwatery - warstwy filtracyjno-ochronne
Uszczelnienia kwatery geosyntetykami

Ujecie wod odciekowych

Ogrodzenie

Drogi dojazdowe

1.4. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)

45.22.21.10-3 Sktadowiska odpadow;
45.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodzen
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1.5 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.54.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inzynier - (Inspektor Nadzoru - w przypadku obowigzku ustanowienia natozonego decyzjg
o pozwoleniu na budowe) - osoba pelnigca nadzér nad budowg z upowaznienia
Zamawiajgcego, upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-uzytkowg
lub jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny, lub technologiczny (korpus ziemny,
wezet technologiczny).

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.
Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

1.5.10. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu

stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).
Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich
wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989

(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).
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1.5.11. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces
lubustuga sg zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi
w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje,
ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobodw,

dla ktérych nie ustalono PN).

1.6 Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é

z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6.1 Dokumentacja Projektowa i powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych — projekt budowlany
bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego (do wgladu).

b) Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien opracowac takie Dokumenty, jakie uzna
za niezbedne do realizacji rob6t wg dokumentacji projektowej. Koszty zwigzane ze spetnieniem
tego wymagania Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu w ramach kosztu catej inwestycji.

c) wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Robét, w tym réwniez:

e dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe),

e instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby umozliwiaty Zamawiajagcemu
obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czesci
robét instalacji gazowych i przepompowni odciekow

d) Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu

wynikte w trakcie realizacji robot.
1.6.2 Przekazanie terenu budowy

a) Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikaciji;

b) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wytyczenia punkiow gtéwnych usytuowania obiektow
przez uprawnionego geodete i odpowiedzialno$¢ za ochrone wytyczonych punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca

odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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1.6.3 Zgodnosé robdt z dokumentacija projektowa i specyfikacjg

a) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;i.

b) w przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy",

¢) Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek,

d) w przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

e) wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja,

f) dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodnosc
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji,

g) w przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub specyfikacjg i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, zabezpieczenia prawidtowej pracy kwatery nr 2 Skladowiska,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony

W cene umowna.
1.6.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
a) w okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw

i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
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unika¢ uszkodzeh Iub ucigzliwo$ci dla osob lub wiasnosdci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
b) stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.
1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

a) Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej;

b) Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach;

c) materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich;

d) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

a) materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
b) wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko;

c) materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organdéw
administracji panstwowe;j;

d) jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.
1.6.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

a) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych

urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
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lokalizacji. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy;

b) Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi

i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.6.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inzyniera.
1.6.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

a) Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych,

c) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego,

d) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakorczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inzyniera).
a) Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowle lub ich elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caty

czas, do momentu odbioru koncowego,
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b) jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.
1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

a) Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot,

b) Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i autorskich oraz bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdét powinny odpowiadaé odpowiednim
standardom lub odpowiada¢ wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodno$ci
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej lub tez innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej

przez Rzad Polski do wydawania certyfikatow materialowych w Polsce.

2.1. Zrédta szukania materiatéow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania,

ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacii

Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od Inwestora, wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek Zrdédet miejscowych wiaczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
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oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku, zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy formowaniu rekultywowanego terenu. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w przedmiocie
zamowienia bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
zadania lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentacji.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi

na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatdw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami w STWIORB. Inspektor
Nadzoru jest uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane
nastepujace warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni,

gdzie odbywa sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji zadania.
2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
lub ztozone w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Jesli Inspektor

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane lub nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci
do Robdét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedag
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub

poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub w STWIORB przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu

nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, w STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
przedmiotu zamowienia, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych Materiatow oraz stan drég
ladowych. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w przedmiocie zamowienia.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom zadania na polecenie Inspektora Nadzoru bedg
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach lagdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami w STWIORB, PZJ (Program Zapewnienia Jakos$ci) oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw Robd6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru .

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robodt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w przedmiocie zaméwienia, Dokumentacji Projektowej
iw STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawca, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czes$¢ ogolna opisujgca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi

Nadzoru;

cze$¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw w czasie transportu,

- sposo6b i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposo6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inzynierowi

najpozniej razem z Harmonogramem.
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6.2 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robodt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdbw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i w STWIORB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z przedmiotem zamowienia. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okres$lajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie

koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bada, dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawcag do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru

beda odpowiednio opisane i oznakowane, po akceptacji Inspektora Nadzoru.

14 WYMAGANIA OGOLNE



ROZBUDOWA SKEADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH

ABRYS Technika Sp. z 0.0. LGRYFINO-WSCHOD” — ETAP I - KWATERA 2A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki

do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, i nie pdézniej niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatébw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc, ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt, prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robét z wymaganiami w STWIORB
na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawca. Inspektor Nadzoru moze pobierac
probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych Iub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot
z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych

lub dodatkowych badan i pobiera! probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Atesty jakosci

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic
do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnoscig z warunkami
podanymi w STWiIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez STWiIORB, kazda pan dostarczona
do Robét bedzie posiadac atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cech.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
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przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolny czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich witasciwosci z w STWIORB, to tak materiaty zostang

odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby: ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

- przebieg Robot, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Roboét z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
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z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robdt.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza, sie w sposéb cigglty w jednostkach

przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdbw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione

na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoly przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoty odbioru Robét,
e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot.

Bfedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w przedmiocie zamdwienia
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedag
wyliczone w [m] jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania Robot.
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7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnoSnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly

zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru.

W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi

Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) przejecie czesci Robdt,

c) przejecie Robét i Odcinkéw,

d) akceptacja Robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

8.2 Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Roboét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru .

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie

przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
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do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Przejecie Roboét i Odcinkow

Kiedy catos¢ Robét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajagco Proby Koncowe
przewidziane przedmiotem zamowienia, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru
i zobowigzuje sie zakonczy¢ wszystkie zalegte roboty po Okresie Zgtaszania Wad w czasie

przewidzianym na Usuwanie wad.

8.4 Dokumenty do Przejecia Robét i Odcinkéw

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest protokét odbioru koncowego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
b) Specyfikacje Techniczne,
c) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robé6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,
d) recepty i ustalenia technologiczne,
e) Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
f)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z STWiIORB
i PZJ,
g) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
h) opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i STWIORB,
i) sprawozdanie techniczne,
j) dokumentacj e geodezyjng powykonawczg — inwentaryzacyjng

k) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,

e uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdét,

e date rozpoczecia i zakonczenia Robot,
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W przypadku gdy, wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do Przejecia Robdt, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot

uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Akceptacja Robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedkfada Inzynierowi wstepng
wersje rozliczenia ostatecznego i Inspektor Nadzoru winien wystawi¢ Zamawiajacemu Ostateczne

Swiadectwo Platnosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogodine

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej
poza elementami uwzglednionymi w Tabeli Przedmiaru Roboét jako Wymagania Zamawiajacego.
Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikébw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym np. doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym (Okresie Zgtaszania
Wad),
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy

wlicza¢ podatku VAT.
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych

tg pozycjg kosztorysowa.

9.2 Zaplecze

Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom zaplecze
dla celéw socjalnych, czes¢ socjalng oraz pomieszczenie do narad.

Utrzymanie zaplecza.

W trakcie trwania budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania zaplecza w czystosci.

Likwidacja zaplecza.

Zaplecze nalezy zlikwidowac po zakorhczeniu robét.

W ramach likwidacji nalezy cate zaplecze (np. kontener) zdemontowac i teren uprzatnaé.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pehi
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)

lub odpowiednimi normami krajéw.

UE lub beneficjantéw Programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz.U. Nr 89 z 1994r. z p6zniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz.U. Nr 16 z 1964r. z pdzniejszymi
zmianami).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62 z 2001r. poz.627).

4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 124
poz. 1362).

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1985r. Nr 12 z
pozniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2001r. Nr 122).
7.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdine
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 169).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109 z 2004r.).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.).

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wyd. Arkady 1989r.

12. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi

Zmianami.
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